

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
'গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (সংশোধিত)' প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর(ডিডিএম)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ বা/এ, মহাখালী, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০২৪.৪১.১১৬১.২৩-

তারিখ: ১০/২০২৫খ্রি.

প্রাপক: M/S Faysal Enterprise, Sadar Road, Mathbaria pourashava, Mathbaria, Pirojpur.

বিষয়ঃ পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ কাজের কার্যদেশ প্রদান;

১। কাজের নাম	:	a) Construction of 8m box culvert on the canal in front of the house of Ayanal Talukdar of Nalbungia village at Ward No. 1 under Parerhat Up Indurkani Pirojpur. b) Construction of 8m box culvert over the canal in front of the house of Hanif Member of Ward No. 2 under Parerhat Up Indurkani Pirojpur. c) Construction of 10m box culvert over the canal in front of Abu Mistry's house behind Barikhali Satgram Combined Government Primary School in Ward No. 3 under Parerhat Up Indurkani Pirojpur.
২। সেতুর প্যাকেজ নং	:	ddm/bridge/w/1002
৩। সেতুর আইডি নং	:	1153381
৪। সেতু/কালভার্টের অবস্থান	:	ইন্দুরকানী, পিরোজপুর।
৫। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং	:	৫১.০১.০০০০.০২৪.১৪.০০৬.১৯-২৭২, তারিখ: ২১-০৯-২০২৫খ্রি.
৬। প্রাক্কিত মূল্য	:	১,০১,১৫,৯৯৭.০০
৭। কাজ শুরুর তারিখ	:	০৪-১১-২০২৫খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ০৬-১০-২০২৫খ্রি. তারিখে আপনার দাখিলকৃত দরপত্রটি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক Responsive হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আপনার ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে কার্যদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে আপনাকে NOA প্রদান করা হলে আপনি 5% Performance Security জমা প্রদান ও চুক্তি পত্র সম্পাদন করেছেন। সেহেতু নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বর্ণিত কাজটির অনুমোদিত Drawing, Design & Estimate (এতদসংশে সংযুক্ত) মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কার্যদেশ প্রদান করা হলো।

শর্তাবলীঃ

- প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে;
- প্রকল্প সাইট বুঝিয়ে নেওয়ার পূর্বে সরবরাহকৃত নমুনা অনুযায়ী সাইন-বোর্ড প্রকল্প স্থানে স্থাপন করতে হবে;
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কাজ তদারকীর জন্য সার্বক্ষণিকভাবে দরপত্রে শর্তে বর্ণিত দক্ষ প্রকৌশলী নিয়োজিত করবেন;
- নির্মাণ কাজ অন্য কোন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করা যাবে না;
- নির্মাণ কাজ শুরু করার আগে অবশ্যই সাইট অফিস ও গার্ড শেড নির্মাণ করতে হবে এবং কিউরিং ও ইট,খোয়া/পাথর ভিজানোর জন্য চৌবাচ্চা/নুপেয়/মিঠা পানির ব্যবস্থার জন্য টিউবয়েল স্থাপন করতে হবে;
- কার্যদেশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত Work plan অনুযায়ী নির্মাণ কাজ আরম্ভ করতে হবে;
- প্রকল্পের কাজ আরম্ভের পূর্বে BUET/DUET/KUET/CUET/RUET/ANY GOVERNMENT POLYTECHNIC INSTITUTION ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হতে নির্মাণ সামগ্রীর নিম্নলিখিত গুণাগুণ পরীক্ষা করতে হবেঃ

ক)	MS Rod	Tensile Strength Test;
খ)	Stone Chips	Los Angeles Abrasion (L A A) Test;
গ)	Concrete	Compressive Strength Test;
ঘ)	FM	Finesse modulus (FM) test of fine aggregate as per specification.

- গুণাগুণ পরীক্ষা করে প্রকল্প অফিসে দাখিল করতে হবে। কোন ভাবেই নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণ পরীক্ষা না করে কাজ আরম্ভ করা যাবে না;
- ঢালাইয়ের সময় প্রয়োজনীয় সংখ্যক মিকচার মেশিন, ভাইব্রেটর মেশিন, Slump Test এর জন্য Slump Set, Cylinder Test এর জন্য Cylinder Set ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রকল্প স্থানে সংরক্ষণপূর্বক নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহার করতে হবে;
- প্রকল্প স্থলে জেনারেটর, রিগমেশিন, ওয়েল্ডিং মেশিন ইত্যাদি রাখতে হবে;
- পাইলিং কাজের জন্য কেসিং পাইপ কমপক্ষে ২০ ফুট থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট ব্যাসের ঢালাইয়ের পাইপ দৈর্ঘ্য অনুযায়ী মজুতে রাখতে হবে;
- কাজ চলাকালে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত যে কোন নির্দেশ মেনে চলতে হবে;
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শুরু ও সম্পন্ন করতে না পারলে পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে যে কোন নতুন শর্ত আরোপ করতে পারবেন বা যে কোন শর্ত শিথিল করতে পারবেন;
- কোন শর্ত ভঙ্গ্য করলে Tender Document/বাস্তবায়ন নির্দেশিকা/PPR-২০০৮ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- সকল প্রকার আরসিসি ঢালাই কাজে আবশ্যিকভাবে স্টিল সাটার ব্যবহার করতে হবে;
- চূড়ান্ত পরিমাপ ও প্রাক্কলন অনুযায়ী চূড়ান্ত বিল বিল কম-বেশী হতে পারে;
- পূর্বের অনুমোদিত স্থানে সম্পাদিত কাজের (যদি হয়ে থাকে) জন্য কোন অতিরিক্ত বিল প্রদান করা হবে না;
- ৩০ জুন' ২০২৬খ্রি. তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্ত হবে। কার্যদেশে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে সেতু/কালভার্টসমূহের নির্মাণ কাজ ড্রয়িং, ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সমাপ্ত করে সমৃদ্ধ বিল উত্তোলন করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করে বিল উত্তোলনে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ তার দায়ভার বহন করবে না।

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০২৪.৪১.১১৬১.২৩-

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জেষ্ঠাতার ক্রমানুসারে নয়).

- সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
- মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা;
- জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর;
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইন্দুরকানী, পিরোজপুর;
- জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, পিরোজপুর;
- উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ইন্দুরকানী, পিরোজপুর;
- জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পিরোজপুর;
- সংরক্ষিত নথি।

২০২৫-
(মোঃ শফিকুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ফোন:- ০২-২২২২২৮৮৫৭০
ই-মেইল: pd.bridge@ddm.gov.bd

তারিখ: ১০/২০২৫খ্রি.

আবু নাছের মোহাম্মদ বাকর
উপপ্রকল্প পরিচালক
ফোন: ০২-৪৮৮১০৬২৫
ই-মেইল: dpd.bridge@ddm.gov.bd