

স্মারক নং- ৪৬.৬০০.০০২.০০.০০.০৩৫(৪).২০২০- ৪৮

তারিখ- ০৮/০৯/২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় যশোর জেলার শার্শা উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) বাস্তবায়নের সম্মতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ শার্শা উপজেলার স্মারক নং- ০৫.৪৪৫৫৬৬.০০০.০০.০২৬.২১-৯০৮

তারিখ- ১২/০৭/২০২১ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়নাধীন উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য আপনার উপজেলা হতে প্রেরিত নিম্নোক্ত অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্পসমূহের বিষয়ে সম্মতি প্রদান করা হল। বর্ণিত উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা যাবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে বিল ও ভাউচারের কপি প্রাপ্তির পর নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রকল্পের একাউন্ট হতে উপজেলা পরিষদের প্রকল্পের নামীয় একাউন্টে স্থানান্তর করা হবে।

উপ-প্রকল্প নম্বর	উপ-প্রকল্পের শিরোনাম	অনুমোদিত বাজেট (ভ্যাট ও কর ব্যতীত) (টাকা)	ভ্যাট	আয়কর	অনুমোদিত বাজেট (ভ্যাট ও কর সহ) (টাকা)
INF-2019-20-404190-01	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনার (COVID-19) চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই সিস্টেম সরবরাহ।	২,৫০০,০০০.০০	২০৯,৪৯৭.০০	৮৩,৭৯৯.০০	২,৭৯৩,২৯৬.০০
INF-2019-20-404190-02	গবাদি পশুর চিকিৎসা ও কৃত্রিম প্রজননের জন্য উপজেলা প্রানীসম্পদ দপ্তরে একটি ট্রিটমেন্ট শেড নির্মাণ।	১,৪৮৭,৬৬৯.০০	১২৪,৬৬৫.০০	৪৯,৮৬৬.০০	১,৬৬২,২০০.০০
		৩,৯৮৭,৬৬৯.০০	৩৩৪,১৬২.০০	১৩৩,৬৬৫.০০	৪,৪৫৫,৪৯৬.০০

কথায়ঃ চুয়াল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চারশত ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র।

বরাদ্দকৃত অর্থ নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথ অনুসরণ করে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।


প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় অনুসরণীয় শর্তাবলীঃ

- বরাদ্দকৃত অর্থ উপরোল্লিখিত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য ব্যয় করতে হবে।
- পিপিআর-২০০৮ এবং সর্বশেষ প্রকাশিত সার্কুলার যথাযথভাবে অনুসরণ করে উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- উপজেলা পরিষদের ক্রয় পরিকল্পনায় উপ-প্রকল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
- ভ্যাট এবং ট্যাক্স ব্যতীত ৩,৯৮৭,৬৬৯.০০ (উনচল্লিশ লক্ষ সাতাশি হাজার ছয়শত উনসত্তর) টাকার বেশি ব্যয় করা যাবে না। কিন্তু দরপত্র ডকুমেন্ট, কার্যাদেশ, চুক্তিনামা এবং বিল-ভাউচারে অবশ্যই ভ্যাট ও আয়করসহ মোট ব্যয় উল্লেখ থাকবে।
- উনুজ দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে।
- দরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে অবশ্যই পিপিআর-২০০৮ এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে।
- যে সব উপজেলার ইজিপি চালু হয়েছে সে সব উপজেলায় ইজিপি-তে টেন্ডার আহ্বান করতে হবে।
- দরপত্র আহ্বান ও অন্যান্য খরচ নির্বাহের জন্য এডিপি গাইড লাইন অনুসরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড/কার্যাদেশ/চুক্তিনামায় মোট টাকা, ভ্যাট, আয়কর এবং নীট প্রদেয় টাকার পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
- প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমেট এ চুক্তিনামা সম্পন্ন করতে হবে।
- উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও সুপারভিশন অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে প্রাক্কলন অনুযায়ী কাজের মান নিশ্চিত হয়।
- উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং ইউডিএফ কাজ সম্পাদন বিষয়ে প্রত্যয়ন প্রদান করবে।
- প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে উক্ত স্থানের (অবকাঠামো) ভিডিও ও স্টিল পিকচার এবং কার্যক্রম শেষে ভিডিও ও স্টিল পিকচার সরবরাহ করতে হবে।
- অবকাঠামো স্কীমের ক্ষেত্রে উপ-প্রকল্পের নাম, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকাল, উপ-প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অর্থায়নকারী সংস্থা-JICA/বাংলাদেশ সরকার ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক সাইনবোর্ড বা নামফলক দর্শনীয় স্থানে স্থাপন করতে হবে।
- Equipment এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর স্থায়ীভাবে UGDP প্রকল্পের নাম ও গ্রহণ/বাস্তবায়নের তারিখ থাকতে হবে।
- উপজেলা কর্তৃক বিল অনুমোদনকালে ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত বিল হতে উক্ত অর্থবছরের জন্য প্রযোজ্য এনবিআর কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও ট্যাক্স কর্তন করতে হবে।
- উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনপূর্বক সমাপ্তি প্রতিবেদনের সাথে ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত বিল-ভাউচার এর কপি প্রকল্প কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

- **Construction** কাজের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM) অফিসিয়াল Estimate এর চেয়ে ১০% এর অধিক বা কম মূল্যে দাখিলকৃত দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।
- ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল পরিশোধের পর ব্যাংক স্টেটমেন্টসহ আর্থিক প্রতিবেদন প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
- প্রতিটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্প ব্যয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। প্রকল্প ব্যয় প্রতিবেদনে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, ভ্যাট ও ট্যাক্স আলাদাভাবে প্রদর্শন করতে হবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক বিল অনুমোদনকালে উক্ত অর্থবছরের জন্য এনবিআর কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও ট্যাক্স কর্তন করা হবে। উক্ত পরিমাণ ভ্যাট ও ট্যাক্স প্রকল্পের জিওবি তহবিল হতে সরকারের নির্দিষ্ট তহবিলে জমা করে তার কপি সংশ্লিষ্ট উপজেলায় সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করবে। প্রকল্প ব্যয় প্রতিবেদন ছক প্রকল্প অফিস থেকে সরবরাহ করা হবে।
- প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত হওয়ার পর উপজেলা পরিষদ বিল অনুমোদন করবে।
- বিল অনুমোদনের পর প্রকল্পের নাম, বিলের টাকার পরিমাণ, আরোপযোগ্য ভ্যাট ও আয়কর (যা প্রকল্প অফিস কর্তৃক পরিশোধ করা হবে) এবং ঠিকাদারের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ বিলের ০১ (এক) সেট ফটোকপি প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করতে হবে।
- উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ের বিল-ভাউচার অডিটে প্রদর্শনের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ করতে হবে।

চেয়ারম্যান,
উপজেলা পরিষদ, শার্শা, যশোর।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শার্শা উপজেলা, যশোর।


(কাজী আশরাফ উদ্দীন)
প্রকল্প পরিচালক
অতিরিক্ত সচিব
ফোন- ৫৫১৩০৭২৫

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা।
০৩. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, খুলনা।
০৪. জেলা প্রশাসক, যশোর।
০৫. উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার, যশোর।
০৬. উপজেলা প্রকৌশলী, শার্শা, যশোর।
০৭. উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটের (ইউডিএফ), শার্শা, যশোর।
০৮. ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাইকা, ঢাকা।
০৯. অফিস কপি।



Contract Agreement

THIS AGREEMENT made on the **04 November/2021** between M.M. Mamun Hasan, Upazila Engineer, LGED, Sarsha, Jashore of the one part and is M/S. Tarango Enterprise, Navaron Rail Bazar, Sarsha, Jashore of the other part:

WHEREAS, the Employer invited Tenders for Construction of Treatment Shed for artificial breeding of cattle and provide medical service to cattle in Upazila Livestock Office under Sarsha Upazila Parisad, District-Jashore (Package No:- e-GP/JAICA/SAR/2021-2022/W-01, TID-611038) and has accepted a Tender by the Contractor for the execution of those works in the sum of Tk= 14,95,980.00 (**Taka: Fourteen Lac Ninety Five Thousand Nine Hundred Eighty Point Zero Zero**) Only.

“দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳ ১০০



৳ ১০০

একশত টাকা

৮ ৪৭০১৩৯৩

-2-

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. In this Agreement, words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the General Conditions of Contract hereinafter referred to.
2. The documents forming the Contract shall be interpreted in the following order of priority:
 - (a) The signed Contract Agreement;
 - (b) The Notification of Award;
 - (c) The completed Tender submission sheet as submitted by the Tenderer;
 - (d) The Priced Bill of Quantities as submitted by the Tenderer;
 - (e) The Particular conditions of contract;
 - (f) The General Conditions of Contract;
 - (g) The General and Particulars specification;
 - (h) The Drawings; and
 - (i) Any other document listed in the PCC as forming part of the Contract.
3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to executed and complete the works and to remedy any defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.

৳ ১০০



৳ ১০০

একশত টাকা

৮ ৪৭০১৩৯২

-3-

4. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

IN WITNESS where of the Parties There to have caused this Agreement to be executed in accordance with the laws of Bangladesh on the day, month and year first before written.


For the Procuring Entity

For the Contractor

Signature


Name

Title


M.M. Mamun Hasan
Upazila Engineer
LGED. Sarsha, Jashore.


M/S. Tarango Enterprise
Navaron Rail Bazar
Sarsha, Jashore.

In the Presence of
(Witness)
Address.


Arif Uddin Ahmed
Sub Asstt. Engineer
Office of the Upazila Engineer
LGED, Sarsha, Jessore.


Abdur Razzaque
Navaron Rail Bazar
Sarsha, Jashore

LOCAL GOVERNMENT ENGINEERING DEPARTMENT

Contractors/Suppliers Running/Final Account Bill

Book Voucher No.

Date :

১৫-০৩-২২
১৫-০৩/২২

Name of Work/Supply : Construction of Treatment shed for artificial breeding of cattle and provide medical service to cattle in Upazila Livestock office under Upazila- Sarsha Dist- Jashore. (Package No: e-GP/JAICA/SAR/2021-2022/W-01, TID- 611038)

Name of Contractor/ : M/S. Tarango Enterprise, Navaron Rail Bazar, Sarsha, Jashore.

Serial No. of Bill : 1st & Final Bill.

: 16,62,200.00

Estimated Cost

: 14,95,980.00

Contract Amount

: 10-11-2021

Date of Commencement as per W/O

: 09-03-2022

Date of Completion as per W/O

: 10-11-2021

Actual Date of Commencement

: 08-03-2022

Actual Date of Completion

: 09-03-2022

Date of Measurement

Sl No	Item Code No	Item of work or supplies	Quantity executed or supplied up to date as per measurement	Unit	Rate	AMOUNT		Remarks
						Upto date	Since last certificate	
1	10.02.01.	Boring by using 100mm dia cutting and 38mm dia GI pipe etc.	50.000	m	115.401	5770.05	-	
2	10.02.02.	Boring by using 100mm dia cutting and 38mm dia GI pipe etc.	50.000	m	126.901	6345.05		
3	10.02.03.	Boring by using 100mm dia cutting and 38mm dia GI pipe etc.	52.000	m	139.601	7259.25		
4	10.02.04.	Boring by using 100mm dia cutting and 38mm dia GI pipe etc.	48.000	m	153.001	7344.05		
5	10.03.02.	Supplying and lowering 38mm dia water grade PVC pipe etc.	3.000	m	604.101	1812.30		
6	10.03.03.	Supplying and lowering 38mm dia water grade PVC pipe etc.	190.000	m	109.001	20710.19		
7	10.03.03.	Supplying and lowering 38mm dia water grade PVC pipe etc.	10.000	m	108.101	1081.01		
8	10.03.06.	Supplying and lowering 38mm dia water grade PVC pipe etc.	1.000	each	55.801	55.80		
9	5.02.01	Earth work in excavation in foundation	21.438	m3	177.001	3794.55		
10	5.02.02.	Sand filling in foundation trenches and inside plinth	8.306	m3	842.801	7000.31		
11	5.03.01.01	Single layer brick flat soling etc.	85.800	m2	408.001	35006.49		
12	5.03.05.02	Mass Concrete work (1:2:4) with bricks chips etc.	5.561	m3	8726.001	48525.29		
13	5.03.09.	Providing single layer polythene sheet etc.	76.800	m2	19.001	1459.28		
14	5.04.03.01.1	Brick work with Kiln 1st class brick in cement mortar (1:4) etc	1.575	m3	7227.001	11382.53		
15	5.04.10.01.1	125mm brick work with Kiln 1st class brick in cement mortar (1:4) etc	37.340	m2	1072.801	40058.39		
16	5.05.01.01	RCC work (1:2:4) brick chips etc.	4.407	m3	9500.001	41866.50		
17	5.05.03.01	RCC work (1:2:4) brick chips etc.	6.434	m3	10880.001	70001.93		
18	5.06.01.01	Supplying and fabrication of M.S rod etc.	1652.020	kg	80.401	132824.06		
19	5.06.05.	Supplying and fabrication of mild steel etc.	878.302	kg	118.701	104255.33		
20	5.08.26.03	Supplying fitting and fixing of UPVC solid plastic door etc.	1.000	each	3025.001	3025.00		
21	5.09.02.01	Supplying fitting and fixing 0.46mm (26SWG) etc.	101.632	m2	714.401	72606.00		
22	5.09.02.02	0.46mm (26SWG) thick color onon plain sheet etc.	12.190	m	344.251	4196.42		
23	5.10.12.02	Supplying fitting and fixing window grill etc.	22.027	m2	2595.501	57171.10		
24	5.11.05.01	Supplying fitting and fixing Aluminium sliding window etc.	40.267	m2	3530.001	142142.55		
25	5.11.11.01	Supplying fitting and fixing distortion free 5mm thick etc.	40.267	m2	1553.001	62534.69		
26	5.12.01.	Mini: 12mm thick plaster (1:4) etc.	37.018	m2	282.001	10439.11		
27	5.12.02.01	Mini: 12mm thick plaster (1:6) etc.	74.800	m2	245.001	18326.07		
28	5.15.02.03	Supplying fitting and fixing glazed wall tiles etc.	42.962	m2	1510.001	64872.66		


Arif Uddin Ahmed
Sub-Assistant Engineer


M.M. Mamun Hasan
Upazila Engineer

5.04.02	Supplying fitting and fixing glazed floor tiles etc.	2.766	m2	1672.001	4624.75		
16.05.01	Painting with plastic emulsion paint of best quality etc	63.802	m2	235.001	14993.53		
5.16.09.01	On exterior surface applying as per manufacturer etc.	51.874	m2	250.001	12968.55		
5.17.05.	Supplying fitting and fixing of 9mm thick perforated gypsum board etc.	73.200	m2	1135.001	83082.07		
33 5.18.01.01	Manufacturing supplying fitting and fixing collapsible gate etc.	7.320	m2	4260.001	31183.21		
34 5.21.05.05	Supplying and laying of concrete paving stone high load bearing etc.	69.220	m2	1406.001	97323.39		
35 7.02.01.03	Supplying fitting and fixing of European type glazed porcelain commode etc.	1.000	each	6086.001	6086.00		
36 7.04.01.03	Supplying fitting and fixing BISF STANDARD etc.	1.000	each	5900.001	5900.00		
37 7.04.10.01	Supplying fitting and fixing single bowl stainless steel sink etc.	1.000	each	5795.001	5795.00		
38 7.06.02.01	Supplying fitting and fixing best quality concealed sink cock etc.	3.000	each	1445.001	4335.00		
39 7.07.01.02	Supplying fitting and fixing STANDARD size soap tray etc.	2.000	each	268.001	536.00		
40 7.07.02.03	Supplying fitting and fixing toilet paper holder etc.	1.000	each	642.001	642.00		
41 7.07.04.01	Supplying fitting and fixing towel rail etc.	2.000	each	1092.001	2184.00		
42 7.07.05.03	Supplying fitting and fixing mirror etc.	2.000	each	905.001	1810.00		
43 7.08.02.03	Supplying different inside dia best quality UPVC pipe etc.	30.000	m	105.301	3159.03		
44 7.08.02.08	Supplying different inside dia best quality UPVC pipe etc.	3.000	m	283.001	849.00		
45 7.08.05.01	Supplying fitting and fixing and laying 150mm/200mm dia PVC "B" class pipe etc.	6.000	m	1217.001	7302.01		
46 7.10.02.02	Supplying fitting and fixing aplastic overhead water tank etc.	1.000	each	11619.001	11619.00		
47 7.11.01.01	Construction of masonry inspection pit etc.	1.000	each	3965.501	3965.50		
48 7.11.05.06	Construction of soak well with 250mm thick solid brick work (1:6) etc.	1.000	each	50857.001	50857.00		
49 8.05.04.01	Electrical wiring Concealed conduit wiring etc.	10.000	point	1194.001	11940.01		
50 8.05.04.2	Electrical wiring Concealed conduit wiring etc.	10.000	point	1337.001	13370.01		
51 8.05.06.1	BYM Cable : Supplying & installation of surface etc.	30.674	m	159.001	4877.20		
52 8.06.2.	Supplying fitting and installation metal board etc	0.450	m2	109.001	49.05		
53 8.06.4.3	Supplying assembling fitting & installation 250 volts	5.000	each	766.001	3830.01		
54 8.06.5.04	Supplying assembling fitting fixing & installation etc	10.000	each	635.001	6350.01		
55 8.09.1.2	Supplying fitting and fixing 250v capacitor type velling fan etc.	10.000	each	3226.001	32260.01		
56 8.11.3.02	Supplying fitting and fixing the following electric lamp etc.	6.000	each	322.001	1932.01		
57 8.11.3.15	Supplying fitting and fixing the following electric lamp etc.	4.000	each	332.001	1328.00		
58 8.12.2.2	Supplying assembling fitting fixing & installation etc	1.000	each	13809.258	13809.26		
Total Tk=					1420826.58		
Say Tk					14,20,826.00		

This is to certified that the work has been done as per specification and satisfactory.
The Measurement has taken by me as per practical work done.

Certificate & Signature


Arif Uddin Ahmed
Sub-Assistant Engineer
LGED, Saraha, Jashore.


M.M. Mamun Hasan
Upazila Engineer
LGED, Saraha, Jashore

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ভবন

১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরগী, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০।



স্মারক নং- ৪৬.৬০০.০০২.০০.০০.০৩৫.২০২১- ৭৪৬৩

তারিখ- ০৬/০৬/২০২২ ইং

বিষয়ঃ অবকাঠামোগত উন্নয়ন উপ-প্রকল্প চূড়ান্ত বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে বিল পরিশোধ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ স্মারক নং- ০১। ০৫.৪০.৪১৯০.০০০.০০.০২৬.২২-৪৬৩, তারিখ- ২০/০৪/২০২২ ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, শার্শা উপজেলার নিম্নে উল্লেখিত অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প চূড়ান্ত বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে পার্শ্ব বর্ণিত বিলের টাকা পরিশোধ করা হল।

উপজেলা, জেলা	প্যাকেজ নং	চুক্তিমূল্য (টাকা)	ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত বিলের পরিমাণ (ভ্যাট ও আয়করসহ) (টাকা)	ভ্যাটের পরিমাণ (টাকা)	আয়করের পরিমাণ (টাকা)	ঠিকাদারের প্রাপ্য নীট বিল (ভ্যাট ও আয়কর ব্যতীত) (টাকা)	মন্তব্য
শার্শা, যশোর	INF-2019-20-404190-02	১৪,৯৫,৯৮০.০০	১৪,২০,৮২৬.০০	১,০৬,৫৬২.০০	৪২,৬২৫.০০	১২,৭১,৬৩৯.০০	
	মোটঃ	১৪,৯৫,৯৮০.০০	১৪,২০,৮২৬.০০	১,০৬,৫৬২.০০	৪২,৬২৫.০০	১২,৭১,৬৩৯.০০	৪র্থ বর্ষ

০২। অনুমোদিত বিলের টাকা ১২,৭১,৬৩৯.০০ (বার লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শত উনচল্লিশ) (ভ্যাট ও আয়কর ব্যতীত) স্মারক নং- ৪৬.৬০০.০০২.০০.০০.০১৭(৫).২০২২-৭৪৫৮, তারিখ- ০৬/০৬/২০২২ খ্রিঃ মূলে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রিন্সিপ্যাল শাখা, মতিবিল, ঢাকা মারফত উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প, হিসাব নং- ০২০০০১৩৬৬৫১৫৫, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বেনাপোল বাজার শাখা, যশোর-বরাবর স্থানান্তর করা হয়েছে। ভ্যাট ও আয়কর এর টাকা প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় হতে পরিশোধ করা হয়।

০৩। অনুমোদিত বিলের টাকা উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানকে বিধি মোতাবেক পরিশোধ করে প্রাপ্তি স্বীকারপত্রের অনুলিপিসহ প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল।

০৪। বিধি অনুযায়ী অনুমোদিত বিল হতে নির্ধারিত হারে Security Deposit কর্তন করে ইউজিডিপি এর ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে হবে।

(কাজী আশরাফ উদ্দীন)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ফোন- ৫৫১৩০৭২৫

প্রাপকঃ

০১. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শার্শা, যশোর।

০২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শার্শা উপজেলা, যশোর।

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা।
০৩. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, খুলনা।
০৪. উপ সচিব (উপজেলা-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫. উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর।
০৬. উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, শার্শা, যশোর।
০৭. ইউডিএফ, ইউজিডিপি, শার্শা, যশোর।
০৮. ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানঃ -----।
০৯. অফিস কপি।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Local Government Engineering Department
Office of the Upazila Engineer
Sarsha, Jashore.
www.lged.gov.bd

Date : 10.03.2022

me No :

CERTIFICATE OF COMPLETION

1	Name of PE's Office	:	Office of the Upazila Engineer, LGED, Sarsha, Jessore	
2	Name of Upazila Office	:	Sarsha	
3	Name of Works	:	Construction of Treatment shed for articial breeding of cattle and provide medical service to cattle in Upazila Livestock office under Upazila- Sarsha Dist- Jashore.	
4	Budget Head	:	UGDP	
5	Contract No	:	e-GP/JAICA/SAR/2021-2022/W-01 , TID- 611038	
6	Contractor's Legal Title	:	M/S. Tarango Enterprise	
7	Contractor's Contract Details	:	Navaron Rail Bazar, Sarsha, Jashore.	
8	Contractor's Trade License/ Enlistment/Registration Details	:	M/S. Tarango Enterprise, Navaron Rail Bazar, Sarsha, Jashore.	
9	Reference to NOA with Date	:	e-GP/JAICA/SAR/2021-2022/W-01 , TID- 611038, Date: 24-10-2021	
10	Type off Bill & Work Progress	:	Final Bill and Work Progress : Work Completed	
11	Original Contract Price as in NOA	:	BDT : 14,95,980.00	
12	Revised Contract Price (If applicable)	:	N/A	
13	Original Contract Period As per Contract	:		
	(a) Date of Commencement	:	10-11-2021	
	(b) Date of Completion	:	09-03-2022	
14	Actual Implementation Period	:		
	(a) Date of Actual Commencement	:	10-11-2021	
	(b) Date of Actual Completion	:	08-03-2022	
15	Description of works	Contract Amount	Work Done Amount	Comments of Work Done
(i)	Supplying of Medical Equipment	14,95,980.00	14,20,826.00	Work has been done Satisfactorily
(ii)		-	-	-
16	Total BDT	14,95,980.00	14,20,826.00	Final Bill Amount as per work done.
17	Days Contract Period Extended	:	Not Applicable	
18	Reason for Delay (If any)	:	Not Applicable	
19	Amount of LD for Delayed Completion (If any)	:	Not Applicable	

Certified That the Works under the Contract has been executed and completed in all respect in strict compliance with provisions of the Contract including all plans, designs, drawings, specifications and all modifications there of as per section and satisfaction of the Engineer-in-Charge. All defects in workmanship and materials reported during Construction have been duly corrected

Arif Uddin Ahmed
Sub-Assistant Engineer
Sarsha, Jashore

সুরেশ মন্ডল
ইউ ডি এফ
ইউ জি ডি সি, এল জি ডি
শার্শা, যশোর।

M, M, Mamun Hasan
Upazila Engineer
Sarsha, Jashore

(মীর আলিফ রেজা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শার্শা, যশোর।
টেলিফোন নং-০২৪৭৭-৭৬৭৪১১
E-mail: unosarsha@gmail.com

(মোঃ সিরাজুল হক মন্ডল)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শার্শা, যশোর।